

**на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала  
58:31:0401197 муниципального образования город Кузнецк Пензенской области**

Город Кузнецк Пензенской области

6 апреля 2021 года

Муниципальное образование город Кузнецк, от имени которого действует **Комитет по управлению имуществом города Кузнецка**, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Садовникова Павла Геннадьевича, действующего на основании постановления администрации города Кузнецка от 09.08.2012 № 1050 «О назначении Садовникова П.Г.», Положения о Комитете, с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Жирков Вячеслав Александрович**, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании выписки из ЕГРИП, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола согласования начальной (максимальной) цены договора на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 58:31:0401197 муниципального образования город Кузнецк Пензенской области от 31.03.2021 года, в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

### **1. Предмет Договора**

1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплексные кадастровые работы (далее – работы) в отношении кадастрового квартала 58:31:0401197 муниципального образования город Кузнецк Пензенской области в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. ИКЗ 213580300205058030100100010000000244.

### **2. Цена Договора и порядок расчетов**

2.1. Цена Договора составляет **71 976 руб. 77 коп.** (семьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят шесть рублей 77 копеек). НДС не облагается.

Цена Договора включает в себя стоимость работ, все затраты Исполнителя, связанные с исполнением Договора, все налоги и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении, предусмотренных Договором объема работы (услуги), Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы (услуги). Цена единицы работы (услуги) при уменьшении предусмотренного Договором объема работы (услуги) должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество (объем) работ (услуг).

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема и иных условий исполнения Договора.

2.2. Оплата выполненных работ по Договору осуществляется в форме безналичного расчета платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ без замечаний.

2.3. Источник финансирования: бюджет Пензенской области, бюджет Российской Федерации.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

### **3. Место и сроки выполнения работ**

3.1. Место выполнения работ: территория города Кузнецка Пензенской области (кадастровый квартал 58:31:0401197). Место доставки готовых документов, результатов выполненных работ: 442530,

Пензенская область, город Кузнецк, ул.Ленина, 186 (Комитет по управлению имуществом города Кузнецка).

3.2. Работы по Договору должны быть выполнены с даты заключения Договора до 01.12.2021г., согласно графику выполнения комплексных кадастровых работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.3. Срок действия настоящего Договора: с момента подписания до выполнения Сторонами взаимных обязательств.

3.4. Исполнитель вправе осуществить досрочное выполнение работ в рамках срока, предусмотренного Договором.

#### **4. Порядок приёмки выполненных работ**

4.1. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ с приложением к нему комплекта документации предусмотренной техническим заданием, действующим законодательством согласно графику выполнения комплексных кадастровых работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

#### **5. Обязательства Сторон по Договору**

##### **5.1. Заказчик обязан:**

5.1.1. Предоставить Исполнителю документацию и информацию, необходимую для выполнения работ.

5.1.2. Принять выполненные работы по акту выполненных работ и оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

5.1.3. Передавать Исполнителю новую информацию, необходимую для выполнения работ, ставшую известной Заказчику после заключения Договора.

##### **5.2. Заказчик имеет право:**

5.2.1. В любое время получать информацию о ходе выполнения работ.

##### **5.3. Исполнитель обязан:**

5.3.1. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1. Договора в соответствии с условиями, содержащимися в Техническом задании.

5.3.2. Передать Заказчику выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.3.3. Предоставить Заказчику акт выполненных работ.

5.3.4. По запросам Заказчика информировать его о ходе выполнения работ.

5.3.5. Согласовывать с Заказчиком результаты выполненных работ.

5.3.6. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика в связи с исполнением Договора.

##### **5.4. Исполнитель имеет право:**

5.4.1. Запрашивать у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения работ.

5.4.2. Выполнить работы досрочно.

5.5. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга обо всех затруднениях, которые препятствуют выполнению работ надлежащим образом и принимать меры по их устранению.

#### **6. Ответственность Сторон**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (ред. от 02.08.2019) «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» устанавливается порядок определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки Исполнителем, обязательства, предусмотренного Договором):

6.2.1. размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

6.2.2. размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

6.3. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном пунктами 6.4 – 6.6, 6.8 Договора, в виде суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде суммы **7 197 руб. 68 коп.** (семь тысяч сто девяносто семь рублей 68 копеек), что составляет 10% начальной (максимальной) цены Договора.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде суммы - 1000 рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе требовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 1000 рублей.

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Исполнителем.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) нанесенные Заказчику убытки с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытки.

## **7. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества**

7.1. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

7.2. В период гарантийного срока при обнаружении недостатков Исполнитель обязан, своими силами и без увеличения цены Договора, устранить выявленные недостатки.

## **8. Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте Договора относятся: наводнение, землетрясение, пожар, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или в регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего контракта.

8.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения контракта на период действия указанных обстоятельств.

8.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 3-х месяцев Договор может быть расторгнут с проведением финансовых взаиморасчётов.

## 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор считается заключенным со дня его подписания и действует до завершения расчётов за выполненные работы.

9.2. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- в одностороннем порядке (односторонний отказ от исполнения Договора) в порядке, установленном гражданским законодательством.

## 10. Разрешение споров между Сторонами

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, разрешаются в предварительном порядке путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению или, если переговоры не завершились в течение 5 (пяти) рабочих дней, все разногласия между Сторонами предварительно рассматриваются в претензионном порядке.

10.2. Претензии, возникшие по Договору, должны быть предъявлены в течение 10 (десяти) рабочих дней после возникновения основания для их предъявления.

10.3. Датой предъявления претензии считается дата штампа почтового ведомства о вручении Стороне письма с претензией.

10.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии, если иные сроки не оговорены Договором.

10.5. Все споры, возникшие по Договору или в связи с ним и не урегулированные путем переговоров или в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пензенской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

### Заказчик:

**Комитет по управлению  
имуществом города Кузнецка**  
442530, Пензенская область,  
город Кузнецк, ул.Ленина, 186,  
ОГРН 1025800547937,  
ИНН 5803002050, КПП 580301001,  
тел./факс (84157) 3-31-22, 3-24-96  
e-mail: [KUMI-kuz@mail.ru](mailto:KUMI-kuz@mail.ru)

Председатель комитета по управлению  
имуществом города Кузнецка

\_\_\_\_\_  
М.П. /И.Т. Садовников/



### Исполнитель:

**Индивидуальный предприниматель  
Жирков Вячеслав Александрович**  
442530, Пензенская область,  
город Кузнецк, ул.354-ой Стрелковой Дивизии,  
д.7А, кв.40,  
ОГРНИП 319583500003961,  
ИНН 580300530067, КПП 580301001,  
р/с 40802810248000010776  
в Пензенском отделении №8624 ПАО Сбербанк  
России г.Пенза, БИК 045655635,  
тел. 8-927-286-43-74  
e-mail: [zhirkovv@rambler.ru](mailto:zhirkovv@rambler.ru)

\_\_\_\_\_  
М.П. /И.П. Жирков В.А./



### Техническое задание

к договору на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 58:31:0401197 в муниципальном образовании город Кузнецк Пензенской области

#### **1. Выполнение комплексных кадастровых работ осуществляется в соответствии с требованиями:**

- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
- Приказа Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 734 «Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке» (далее – Приказ № 734);
- Приказа Минэкономразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»;
- Приказа Минэкономразвития России от 23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.11.2019 № 728 «Об утверждении формы сведений о выявленных расположенных в границах выполнения комплексных кадастровых работ земельных участках, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы»;
- Приказа Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»;
- иных нормативных правовых актов.

#### **2. Цель и задачи:**

2.1. Целью настоящей работы является:

– уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных на территории кадастровых кварталов, на территории которых проводятся комплексные кадастровые работы;

– установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ;

– обеспечение образования земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами;

– обеспечение образования земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами;

– исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

2.2. Комплексные кадастровые работы проводятся в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в том числе:

– земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков;

– земельных участков, образование которых предусмотрено документами, указанными в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ;

– зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

2.3. Задачи:

– подготовить карту-план территории (далее – КПТР), содержащую необходимые для внесения в ЕГРН сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом № 221-ФЗ и Федеральным законом № 218-ФЗ;

– обеспечить представление КПТР в орган регистрации прав;

– обеспечить внесение сведений, содержащихся в КПТР в ЕГРН.

### **3. Исходные данные**

3.1. В качестве основных исходных материалов и данных для выполнения работ используются:

сведения ЕГРН;

картографические материалы, хранящиеся в государственных фондах пространственных данных;

документы и материалы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства;

данные единой электронной картографической основы;

каталоги координат пунктов государственной геодезической сети, государственных сетей специального назначения.

ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах объектов недвижимости, расположенных на таких земельных участках, подготовленных органами и организациями по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; материалы лесоустройства, планово-картографические материалы, имеющиеся в районных органах архитектуры, строительства и жилищного хозяйства, городских, поселковых, сельских органах местной администрации; документы по территориальному планированию (в том числе планшеты) муниципальных образований (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов); и иные документы, позволяющие однозначно установить описание местоположения объекта недвижимости.

3.2. В случае выполнения комплексных кадастровых работ с учетом особенностей, установленных частью 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, используются соответствующие материалы для выполнения таких работ.

#### **4. Объем работ и основные требования к ним:**

Комплексные кадастровые работы выполняются на территории муниципального образования город Кузнецк Пензенской области в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала 58:31:0401197, в котором согласно сведениям ЕГРН расположено ориентировочно 73 объекта недвижимости.

#### **5. Сроки выполнения работ:**

Работы выполняются с даты заключения контракта и до **01.12.2021г.** в сроки, указанные для каждого этапа работ в графике выполнения комплексных кадастровых работ, согласно приложению № 2.

#### **6. Содержание работ.**

##### **6.1. Подготовительный этап.**

6.1.1. В рамках подготовительного этапа Заказчик обязан:

оказать содействие Исполнителю в получении Исполнителем документов, необходимых для выполнения комплексных кадастровых работ, исходных данных в объеме, предусмотренном Федеральным законом № 221-ФЗ;

сформировать согласительную комиссию в соответствии с частью 1 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ.

6.1.2. В рамках подготовительного этапа Исполнитель обязан:

• получить документы, содержащие необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные;

уведомить правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федеральным законом № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ в порядке, установленном статьей 42.7 Федерального закона № 221-ФЗ;

предоставить в орган регистрации прав заявления о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости (далее – адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя), если указанные лица являются правообладателями объектов недвижимости, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы, и заявлений о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона № 218-ФЗ, копиями документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона № 218-ФЗ считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен;

6.1.3. В результате подготовительного этапа Заказчику предоставляются:

копии документов, подтверждающие получение исполнителем исходных картографических и геодезических данных;

информационное письмо, подтверждающее наличие необходимых документов, указанных в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения работ;

копии документов, подтверждающие уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале таких работ и иных заинтересованных лиц;

копии документов, подтверждающих внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона №221-ФЗ.

#### 6.2. 1 этап.

##### 6.2.1. Исполнитель обязан:

обследовать пункты исходной геодезической основы (в случае выполнения работ геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений));

выполнить геодезические работы – сгущение съёмочного обоснования (в случае выполнения работ геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений));

определить координат характерных точек границ объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы, методами, определенными Приказом № 734;

определить перечень объектов недвижимости, сведения о которых необходимо включить карту-план территории;

указать на местности местоположение границ земельных участков в соответствии с подготовленным проектом карты-плана территории в случае, предусмотренном частью 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ;

подготовить информацию о возможности образования земельных участков на территории выполнения комплексных кадастровых работ, включающую кадастровые номера исходных земельных участков, сведения о способе образования земельных участков, местоположении границ, площади и виде (видах) разрешенного использования образуемых земельных участков, в случае, если в результате уточнения местоположения границ земельного участка, в отношении которого выполняются комплексные кадастровые работы, за исключением случая исправления реестровой ошибки в описании местоположения границ земельного участка, получено значение площади земельного участка, которое превышает значение площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, либо более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен (часть 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ);

запросить письменное согласие у правообладателя земельного участка с результатами комплексных кадастровых работ в случае, если при исправлении реестровой ошибки в описании местоположения границ такого земельного участка получено значение площади земельного участка, которое меньше значения площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов, и отсутствует возможность соблюдения требований пункта 1 части 3 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ;

направить сведений о выявленных объектах (включая сведения о местоположении границ и площади земельного участка, местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке) Заказчику и в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного земельного надзора в случае выявления расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ земельных участков, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы;

сформировать карты-плана территории в виде XML-документа.

6.2.2. В результате 1 этапа Исполнитель представляет Заказчику проекты карт-планов территории кадастровых кварталов.



### **6.3. 2 этап.**

#### **6.3.1. Исполнитель обязан:**

представить в согласительную комиссию проект карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, для его рассмотрения и утверждения на заседаниях согласительной комиссии;

участвовать в заседаниях согласительной комиссии по рассмотрению представленных проектов карты-плана территории;

вносить необходимые изменения в карту-план территории в соответствии с заключениями согласительной комиссии о необходимости изменения Исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории;

по результатам согласования оформить карту-план территории в окончательной редакции;

проверить подготовленные карту-план территории с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»;

представить Заказчику комплексных кадастровых работ: проект карты-плана территории для его рассмотрения и утверждения; сведения об указанных в части 4.1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ; информацию о выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, и (или) предусмотренную частью 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221; информацию о границах фактического использования земельных участков в случае, если сведения о таких границах не могут быть внесены в ЕГРН при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением местоположения границ земельного участка и для указанной цели требуется образование нового земельного участка в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке (при наличии таких сведений и (или) информации).

6.3.2. Заказчик обязан утвердить представленную карту-план территории в течение 5 (пяти) рабочих дней.

6.3.3. Результатом 2 этапа является утверждённая Заказчиком карта-план территории.

### **6.4. 3 этап.**

6.4.1. Заказчик обязан направить карту-план территории в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения в орган регистрации прав в порядке, установленном частью 3 статьи 19 Федерального закона № 218 для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН;

6.4.2. В случае приостановления осуществления государственного кадастрового учета Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить причины такого приостановления.

6.4.3. Заказчик получает документы по результатам внесения сведений в ЕГРН.

6.4.4. Сдача Заказчику результатов работ осуществляется после внесения сведений в ЕГРН. Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии).

6.5. Исполнитель вправе выполнить вышеуказанные работы досрочно.

6.6. Исполнитель осуществляет представление результатов по этапам работ по готовности соответствующих материалов в отношении отдельного кадастрового квартала (карты-плана территории).

## **7. Результат работ.**

7.1. Результатом выполнения комплексных кадастровых работ является внесение сведений об объектах недвижимости, содержащихся в карта-плане территории кадастрового квартала 58:31:0401197 в ЕГРН.

## **8. Требования по приемке работ и к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества.**

Не позднее 01 декабря 2021 года Исполнитель гарантирует осуществление процедуры внесения сведений об объектах недвижимости, включенных в карту-план территории в ЕГРН.

Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания акта выполненных работ. В период гарантийного срока при обнаружении недостатков Исполнитель обязан, своими силами и без увеличения цены Договора, устранить выявленные недостатки.

**Заказчик:**

Председатель комитета по управлению  
имуществом города Кузнецка

  
\_\_\_\_\_  
И.Г. Садовников/  
М.П. 

**Исполнитель:**

Индивидуальный предприниматель  
Жирков Вячеслав Александрович

  
\_\_\_\_\_  
И.П. Жирков В.А./  


**График выполнения комплексных кадастровых работ**

№	Даты и сроки	Работы	Результат
1.	<b>Подготовительный этап</b>		
1.1	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора	1. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель); 2. Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные.	Копии документов, подтверждающие получение Исполнителем исходных картографических и геодезических данных; Информационное письмо, подтверждающее наличие необходимых документов, указанных в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения работ;
1.2	в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора	1. Обследование территории комплексных кадастровых работ; 2. Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии	Копии документов, подтверждающие уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале таких работ и иных заинтересованных лиц;
1.3	в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования извещения	1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости. 2. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.	Документы, подтверждающие внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона № 221-ФЗ.
2.	<b>Этап 1</b>	1. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости; 2. Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах	Проект карты-плана территории

		<p>комплексных кадастровых работ;</p> <p>3. Подготовка проекта карты-плана территории;</p> <p>4. Проверка карты-плана территории на соответствие сведениям ЕГРН с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».</p>	
3.	<b>Этап 2</b>		
3.1		<p>1. Направление проекта карты-плана территории в согласительную комиссию;</p> <p>2. Направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии (Заказчик).</p> <p>3. Проведение заседания согласительной комиссии (Заказчик)</p>	<p>в территории</p>
3.2	<p>в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии</p>	<p>Приём и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ (Заказчик).</p>	
3.3.	<p>в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений</p>	<p>Оформление карты-плана территории в окончательной редакции.</p> <p>Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнительным комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии</p>	<p>Утвержденная заказчиком карта-план территории направлена в орган регистрации прав</p>
3.4	<p>в течение 5 (пяти) рабочих дней</p>	<p>Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного Исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории</p>	
3.5.	<p>в течение 3 (трех) рабочих дней со дня её утверждения карты-плана территории</p>	<p>Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в орган регистрации прав</p>	
4	<b>Этап 3</b>	<p>1. Обеспечение Исполнителем устранения причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН.</p>	<p>Выписки из ЕГРН, подтверждающие внесение сведений КППР</p>

		2. Получение Заказчиком сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результаты выполнения комплексных кадастровых работ.	
5	<b>Приёмка работ</b> в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позже 08.12.2021	1. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счёта и счёта-фактуры (при наличии). 2. Подписание Заказчиком акта выполненных работ.	Акты приёмки выполненных работ

**Заказчик:**

Председатель комитета по управлению  
муниципальным имуществом города Кузнецка



А.П. Садовников/

**Исполнитель:**

Индивидуальный предприниматель  
Жирков Вячеслав Александрович



М.П. Жирков В.А./